

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, ОБРЕНОВАЦ

ПИБ: 101933143

ВУКА КАРАЏИЋА БР. 99 Д

11500 ОБРЕНОВАЦ

Република Србија

Датум: 06.10.2021

Број: 2406/5

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, ОБРЕНОВАЦ**

Референтни број: **У-5/2021**

Назив набавке: **Израда техничке документације за изградњу кружног тока на државном путу 1 Б реда**

Број огласа на Порталу јавних набавки: **2021/С Ф02-0033042**

Врста уговора Радови Добра Услуге

Главна CPV ознака: **71322000**

Назив предмета / партије: **Израда техничке документације за изградњу кружног тока на државном путу 1 Б реда**

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): **1.250.000,00** Валута: **РСД**

Уговор се додељује **привредном субјекту:**

СЕТ ДОО ШАБАЦ, 103109358, Браће Неђић, 1, Шабац, 15000, Србија

Вредност уговора (без ПДВ): **932.000,00**

Вредност уговора (са ПДВ): **1.118.400,00**

Валута: **РСД**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подаци о поступку

Назив поступка
Израда техничке документације за изградњу кружног тока на државном путу 1 Б реда

Реф. број
У-5/2021

Врста поступка
Отворени поступак

Број и датум одлуке о спровођењу
2406/1, 09.09.2021

Процењена вредност
1.250.000,00

Техника

ЦПВ
71322000-Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу

Кратак опис набавке
Израда техничке документације за изградњу кружног тока на државном путу 1 Б реда

Подељен у партије
НЕ

Образложење зашто предмет није подељен у партије

Број огласа
2021/С Ф02-0033042

Врста огласа
Јавни позив

Објављено
16.09.2021

Рок за подношење
27.09.2021 12:00:00

Чланови комисије за јавну набавку

Име и презиме
Јасна Комановић

Јасна Комановић

Пава Николић

Жаклина Црнобрња, дипл. инж. арх.

Снежана Чоловић, дипл. инж. арх. *Снежана Чоловић*

Маријана Нешковић, дипл. екон. *Маријана Нешковић*

Драган Милићевић, дипл. екон.

Подаци о предмету / партијама

Изrada техничке документације за изградњу кружног тока на државном путу 1 Б реда

Назив партије

Цене

Критеријум за доделу уговора на основу

Захтеви набавке

Назив захтева

Рок израде Идејног решења

Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу

Рок за израду Пројекта за извођење

Подаци о отварању

Датум и време отварања: 27.09.2021 12:00:00

Електронско отварање понуда завршено у: 27.09.2021 12:06:13

Број пристиглих понуда / пријава 1

Понуђач

СЕТ ДОО ШАБАЦ, Браће Недић, 1, 15000, Шабац, Србија

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено:

Делови понуде који нису поднети путем Портала:

Облик понуде	Ознака / број понуде	Подизвођачи	Датум и време подношења
Самостално	18579/21/И	НЕ	26.9.2021. 21:10:49
ДА			
ДА			
Датум и време пријема		Опис примљеног дела	
27.9.2021. 10:40:00		Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде број 80-803-0167960.5 у износу од 37.500,00 динара без ПДВ-а са роком важења до 30.11.2021. године, коју је издала Халкбанк.	

привремене
саобраћајне
сигнализације у
току извођења
радова и
Планом
превентивних
мера заштите
на раду, у року
до 45 дана од
дана пријема
рачуна.

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки

Понуђач	Подаци о цени		Валута	Остали захтеви				
	Цена	Цена (са ПДВ)		Рок и начин плаћања	Рок израде Идејног решења [календарски дани]	Рок важења понуде	Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу [календарски дани]	Рок за израду Пројекта за извођење [календарски дани]
СЕТ ДОО ШАБАЦ	932000.00	1118400.00	РСД	Плаћање уговорене цене врши ће се по испостављеним рачунима за сваки сегмент израђене техничке документације и то: - Први рачун по достављању Идејног решења за добијање локацијских услова, у року до 45 дана од дана пријема рачуна. - Други рачун по достављању Пројекта за грађевинску дозволу са добијеним позитивним мишљењем	25.00	30	30.00	30.00

вршиоца
техничке
контроле, у
року до 45 дана
од дана
пријема
рачуна.
- Трећи рачун
по достављању
Пројекта за
извођење са
Пројектом
привремене
саобраћајне
сигнализације у
току извођења
радова и
Планом
превентивних
мера заштите
на раду, у року
до 45 дана од
дана пријема
рачуна.

Стручна оцена

Понуђач	Прихватљиво	Одбијено или се не разматра	Износ	Износ (са ПДВ) Валута
СЕТ ДОО ШАБАЦ	ДА	НЕ	932.000,00	1.118.400,00 РСД

Напомена уз преглед понуде:

Понуђач СЕТ ДОО ШАБАЦ је наступио самостално, уписан је у регистар понуђача, испуњава критеријум за квалитативни избор привредног субјекта и понуда именованог понуђача је прихватљива.

Уговор ће се доделити

ДА

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су
поводом тога предузете

Додатни подаци / Напомена

Понуђач	Ранг	Образложење ранга	Бира се
СЕТ ДОО ШАБАЦ	1	Цена понуде: 932.000,00 РСД	ДА

Образложење избора

Од понуђача СЕТ ДОО ШАБАЦ је захтевом број 2582 од 28.09.2021. године тражено да путем Портала јавних набавки достави захтеване доказе за обављање професионалне делатности (овлашћење, дозвола или чланство) и доказ за технички и стручни капацитет (списак изведених радова). Понуђач је у законском року 02.10.2021. године доставио тражене доказе. Комисија је

прегледала достављене доказе и утврдила да докази одговарају Изјави о квалитативном избору привредног субјекта достављеној уз понуду. Комисија је констатовала да је примљена једна једина понуда која је прихватљива.

Од понуђача СЕТ ДОО ШАБАЦ је захтевом број 2582 од 28.09.2021. године тражено да путем Портала јавних набавки достави захтеване доказе за обављање професионалне делатности (овлашћење, дозвола или чланство) и доказ за технички и стручни капацитет (списак изведених радова). Понуђач је у законском року 02.10.2021. године доставио тражене доказе. Комисија је прегледала достављене доказе и утврдила да докази одговарају Изјави о квалитативном избору привредног субјекта достављеној уз понуду. Комисија је констатовала да је примљена једна једина понуда која је прихватљива.

Упутство о правом средству:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)

ЈП за израдњу Обреновца
директор



Славко Берић, мастер менаџер

